Ana

lisis de Precios Unitarios

Suplemento Técnico
___________________________________________________________________________________________________________________________|

Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL
Cod.Partida  Descripcion 78 PEON 47 HH 40000 1417 56.68
P06-000013 ELIMINACION DE EXCEDENTES (Equipo) ~ D=10KM.(zona urbana comercial) Equipo 333
. 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 333
(c/equipo)0.2cap'B"+ 1 of Materiales 0.00
UNIDAD = M3 Costo Por: M3 TOTAL de la Partida= 69.89
Rendimiento = 80 M3/Dia
Ecuacionausar=0.2Cp"B" + 1.0 Of +4.0 Pe
Mano de Obra 774 Cod.Partida  Descripcion
30 CAPATAZ 47 HH 00200 2470 049 P06-000022 NIVELACION RIEGO Y APISONADO(Manual)
72 OFICIAL 47  HH 0.1000 1576 1.58
78 PEON 47  HH 04000 1417 567 (amano) 0.1cap”B"+10of+1pe
Equipo 31.10
407 CARG FRON.SOBRE LLANTS 125-155 HP 3YD3 49 HM 0.1000 160.28 16.03 UNIDAD = M2 Costo Por: M2
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 039 Rendimiento =80 M2/Di
1581 VOLQUETE 6X4 10M3 330 HP 48 HM  0.1000 14680 1468 endimiento = a
Materi Ecuacion a usar=0.1 Cp"B” + 1.0 Of + 1.0 Pe
ateriales 0.00 Mano de Obra 325
TOTAL de la Partida = 3884 30 CAPATAZ 47 HH 00100 2470 025
72 OFICIAL 47 HH 0.1000 1576 158
78 PEON 47 HH 0.1000 1417 142
. I Equipo 0.16
Cod.Partida  Descripcion
_ 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.16
P06-000198 ELIMINACION DE EXEDENTES d=30m (Manual) 1 PISON MANUAL 37 HE 0.0001 730 0.00
UNIDAD = M3 Costo Por: M3 Materiales 052
3149 CLAVOSDE2A 4 2 KG 0.0100 3.90 0.04
Rendimiento = 6.0M3/D 14064 MADERA TORNILLO LARGA 43 P2 0.1600 3.00 048
Ecuacion a usar=0.1 Cp"B” + 1.0 Pe TOTAL de la Partida= 393
Mano de Obra 2218
30 CAPATAZ 47 HH 0.1333 2470 329
78 PEON 47 HH 13333 1417 1889
Equipo 11 . R
Cod.Partida Descripcion
(0 v
855 ;‘,g::::{!fNTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) - 37 1% 50000 1 0.00 P06-000009 PERFILADO Y PREPARACION DE ZANJA(Equipo)AGUA -DESAGUE
TOTAL de la Partida= 2329 (c/equipo)0.2cap’B"+10p+2 pe
UNIDAD =ML Costo Por: ML
. o Rendimiento = 120ML/D
CodPartida  Descripcion Ecuacion a usar=0.2 Cp"B" + 1.00p +2.0 Pe
P06-000199  ELIMINACION MATERIAL CARGIO MANUAL  CON VOLQUETE 4M3 DM=5KM. Mano de Obra 349
_ . 30 CAPATAZ 47 HH 0.0133 2470 033
UNIDAD = M3 CostoPor:M3 76 OPERARIO 47 HH 00667 1900 127
Rendimiento = 20M3/D 78 PEON 47 HH 01333 1417 189
Ecuacion a usar=0.1 Cp"B” +4.0 Pe Equipo 279
Mano de Obra 23.66 529 COMPACTADORA(TIPO PLANCHA) 7 HP 49 HM 0.1450 1810 262
30 CAPATAZ 47  HH 00400 2470 099 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DEOBRA) 37 1% 5.0000 017
78 PEON 47  HH 16000 1417 2267 Materiales 000
Equipo 37.19 TOTAL de la Partida= 6.28
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 0.71
355 CAMION VOLQUETE 4X2 120-140 HP-4M3 48 HM 04000 9120 3648
Materiales 0.00
TOTAL de la Partida= 60.85 Cod.Partida  Descripcion
P06-000196 REFINE, NIVELY COMPACTACION (Manual) NORMAL CON PISON MANUAL
UNIDAD = M2 Costo Por: M2
Cod.Partida  Descripcion Rendimiento = 100M2/D
POG-000002  EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS (ManualHASTA 1.00 M PROFUNDIDAD (A MANO) Ecuacion a usar = 1.0 Cp'B” + 1.0 Op +1.0Pe
Mano de Obra 463
TERRENO NORMAL SECO, CON PICOY LAMPA 30 CAPATAZ 47 HH 00800 2470 198
UNIDAD = M3 Costo Por: M3 76 OPERARIO 47  HH 00800 1900 152
78 PEON 47 HH 0.0800 1417 113
Rendimiento = 2.5 M3/Dia Equipo 0.81
Ecuacion a usar=0.1 Cp"B” + 1.0 Pe 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 023
Mano de Obra 53.24 mnm PISON MANUAL 37 HE 0.0800 7.30 0.58
30 CAPATAZ 47 HH 03200 2470 7.90 Materiales 0.09
78 PEON 47 HH 32000 1417 4534 3273 AGUA 39 M3 0.0500 1.83 0.09
Equipo 266 TOTAL de la Partida= 5.53
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 266
Materiales 0.00
TOTAL de la Partida= 55.90
Cod.Partida Descripcion
P06-000190 RELLENO COMPACTADO MATERIAL PROPIO(Manua
Cod.Partida  Descripcion UNIDAD =M3 Costo Por: M3
P06-000069 EXCAVACION MASIVA E/P H=2.80m (Equipo) Rendimiento = 6 M3/Dia
(c/equipo)0.2cap’B"+1op+2pe Ecuacion a usar=0.1Cp"B” + 1.0 Pe
Mano de Obra 2218
UNIDAD =M3 Costo Por: M3 30 CAPATAZ 47  HH 01333 2470 329
78 PEON 47 HH 13333 1417 1889
Rendimiento = 300 M3/Dia Equipo 1.1
Ecuacionausar=0.2Cp"B" +1.00p +2.0Pe 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 111
Mano de Obra 140 Materiales 0.00
30 CAPATAZ 47 HH 0.0053 2470 0.3 TOTAL de la Partida= 2329
76 OPERARIO 47 HH 0.0267 1900 051
78 PEON 47  HH 00533 1417 076
Equipo 41
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.07 X o
220 RETROECVAD HIDRAL 11/4YD3,125HP(CAT-225) 49 HM 0.0267 15139  4.04 Cod.Partida  Descripcion
Materiales 0.00 P06-000033 RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURAS(Equipo)MAT.PROPIO
TOTAL de la Partida= 5.51 (c/equipo) 0.2cap’B"+4 pe
UNIDAD =M3 Costo Por: M3
Cod.Partida  Descripcion 25::2:2: Ztuc;:i()ol\ﬂfégi;" +40Pe
P06-000021 EXCAVACION PARA ZAPATAS H=1.60M (Manual) Mano de Obra 1644
(amano) 0.2cap"B"+4 pe 30 CAPATAZ 47  HH 00533 2470 132
78 PEON 47 HH 1.0667 1417 1512
UNIDAD = M3 Costo Por: M3 Equipo 11.93
- . 523 COMPACTADOR VIBRATORIA (TPO PLANCHA)4HP 49 HM 07120 1560 11.11
Rendimiento = 2.0 M3/Dia 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.82
Ecuacion a usar=0.1 Cp"B” + 1.0 Pe Materiales 0.18
Mano de Obra 66.56 3273 AGUA 39 M3 01000 183 018
30 CAPATAZ 47 HH 04000 2470 9.88 TOTAL de la Partida= 2855
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