Analisis de Precios Unitarios

Suplemento Técnico

Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL

14064 MADERA TORNILLO LARGA 43 P2 0.0200 3.00 0.06 1326 SIERRA MANUAL DE CONCRETO 12" 49 HM 0.5000 14.79 739

22422 YESO (20 KL) 30 BL 0.0500 9.50 0.47 Materiales -
TOTAL de la Partida= 1.80 TOTAL de la Partida = 33.65

Cod.k&bcop  Descripcion Cod.k&bcop  Descripcion

P02-000038 LIMPIEZA Y DEFORESTACION (Equipo)

Limpieza de todo escombro, basuro o vegetacion del area o zona donde
se desarro llaran los trabajos

(Uso de Equipo Pesado)
UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 4000 M2/Di
Ecuacion a usar=0.5Cp"B" +4.0 Pe

Mano de Obra 0.13
30 CAPATAZ 47 HH 0.0010  23.50 0.02
78 PEON 47 HH 0.0080  13.62 0.1
Equipo 031
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.01
1384 TRACTOR BULLD.125 HP 49  HM 0.0020  150.00 030
Materiales -
TOTAL de la Partida = 0.44
Cod.k&bcop  Descripcion
P02-000078 TRAZO Y REPLANTEO
UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 500 M2/Dia
Ecuacion a usar = 1.0 Cp"A" +3.0 Pe

Mano de Obra 1.36
28 CAPATAZ 47 HH 0.0160  23.50 038
78 PEON 47 HH 0.0480  13.62 0.65
% TOPOGRAFO 47 HH 00160 2070 033
Equipo 0.07
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.07
Materiales 133
7881 CAL HIDRAULICA (30 KG) 30 BL 0.0500  25.42 1.27
14064 MADERA TORNILLO LARGA 43 P2 0.0200 3.00 0.06
TOTAL de la Partida = 2.76
Cod.k&bcop  Descripcion

P04-000065 APUNTALAMIENTO DE TECHO ALIGERADO(ManualCONFORMADO POR DOS PIES
DERECHO ESPACIADOS ENTRE 0.60a 1.2 m SUS RESPECTIVAS SOLERAS Y CABEZAL
SE CONSIDERA 10 USOSA LA MADERA Y UN DESPERDICIO DEL 10%
UNIDAD = PT Costo Por : PT

Rendimiento = 8 PT/Dia
Ecuacion a usar=0.2 Cp"A" +1.00p +1.00f +

Mano de Obra 37.93
28 CAPATAZ 47 HH 0.2000 2350 470
72 OFICIAL 47 HH 1.0000 1515 15.15
76 OPERARIO 47 HH 1.0000 18.08  18.08
Equipo 1.90
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 1.90
Materiales 11.79
2497 ARRIOSTRE DE MADERA 3"X2"X4" 43 P2 0.4500 238 1.07
3149 CLAVOS DE2A 4 2 KG 0.1500 390 058
8081 PIE DERECHO DE MADERA 4"X4"X10" 43 P2 30000 238 7.4
14064 MADERATORNILLO LARGA 43 P2 1.0000 3.00 3.00
19267 SOLERA DE MADERA 4"X3"X4" 43 P2 0.9000 - -
TOTAL de la Partida= 51.62
Cod.k&bcop  Descripcion

P04-000064 ENCOFRADO DE CALZADURAS
(a mano)0.2cap+Top+Tof
UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 8 M2/Dia
Ecuacion a usar=0.2 Cp"A" +1.00p +1.00f +

Mano de Obra 37.93
28 CAPATAZ 47 HH 0.2000 2350 470
72 OFICIAL 47 HH 1.0000 1515 15.15
76 OPERARIO 47 HH 1.0000 18.08 18.08
Equipo 1.90
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 1.90
Materiales 1267
3149 CLAVOSDE2A 4 2 KG 0.1500 390 0.8
14064 MADERA TORNILLO LARGA 43 P2 4.0300 300 1209
TOTAL de la Partida = 52.50
Cod.k&bcop  Descripcion

P04-000066 CORTE Y ROTURA DE PISO (Manual) INCLUYE CORTAR EL PISO, EL CONTRAPISO Y
EL FALSO PISO HASTA LLEGAR AL NIVEL DEL TERRENO COMPACTADO. EN PISOS DE MAYOLICA
EL CORTE SE EJECUTARA EN MAYOLICA ENTERAINCLUYE CORTAR LA PARED CON SIERRA
UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 12 M2/D
Ecuacion a usar =0.2 Cp"A" + 1.0 0p + 2.0 Pe

Mano de Obra 25.01
28 CAPATAZ 47 HH 0.1000  23.50 235
76 OPERARIO 47 HH 0.5000  18.08 9.04
78 PEON 47 HH 10000 1362 13.62
Equipo 8.64
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 1.25

P04-000070 CONCRETO EN CALZADURA (Manual) ION MANUAL) F'C = 140 kg/cm2.
0.2 CAPB+10P+10F+8PE
UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 6 M3/Dia
Ecuacion a usar= 0.1 Cp"A" + 1.0 Of +4.0Pe

Mano de Obra 95.97
28 CAPATAZ 47 HH 0.1333 2350 313
72 OFICIAL 47 HH 13333 1515 20.20
78 PEON 47 HH 53333 1362 7264
Equipo 0.96
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 1.0000 0.96
Materiales 167.35
3273 AGUA 39 M3 0.1800 183 033
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04200 5085 21.36
3506 CEMENTO PORTLANDTIPO | PUESTO EN 21 BL 7.0000 1412 9884
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 08500  55.08 46.82
TOTAL de la Partida = 264.28
Cod.k&bcop  Descripcion

P06-000013 ELIMINACION DE EXCEDENTES (Equipo) ~ D=10KM.(zona urbana comercial)
(dequipo)0.2cap”B"+ 1 of
UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 80 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" + 1.0 Of +4.0 Pe

Mano de Obra 743
30 CAPATAZ 47 HH 0.0200 2350 047
72 OFICIAL 47 HH 0.1000  15.15 1.51
78 PEON 47 HH 04000  13.62 5.45
Equipo 31.08
407 CARG FRON.SOBRE LLANTS 125-155 HP 3YD3 49 HM 0.1000 160.28  16.03
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.37
1581 VOLQUETE 6X4 10M3 330 HP 48 HM 0.1000 146.80 14.68
Materiales -
TOTAL de la Partida = 3851
Cod.k&bcop  Descripcion

P06-000198 ELIMINACION DE EXEDENTES d=30m (Manual)
UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 6.0M3/D
Ecuacion a usar=0.1 Cp"B" + 1.0 Pe

Mano de Obra 21.29
30 CAPATAZ 47 HH 0.1333 2350 3.13
78 PEON 47 HH 13333 1362 1816
Equipo 1.06
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 1.06
Materiales -
TOTAL de la Partida = 2235
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000199 ELIMINACION MATERIAL CARGIO MANUAL  CON VOLQUETE 4M3 DM=5KM.
UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 20M3/D
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" +4.0 Pe

Mano de Obra 2273
30 CAPATAZ 47 HH 0.0400 2350 094
78 PEON 47 HH 16000 1362 21.79
Equipo 37.16
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 0.68
355 CAMION VOLQUETE 4X2 120-140 HP-4M3 48 HM 04000 91.20 36.48
Materiales -
TOTAL de la Partida = 59.89
Cod.k&bcop  Descripcion

P06-000002 EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS (Manua\HASTA 1.00 M PROFUNDIDAD (A MANO)
TERRENO NORMAL SECO, CON PICO Y LA|
UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 2.5 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" + 1.0 Pe

Mano de Obra 51.10
30 CAPATAZ 47 HH 03200  23.50 7.52
78 PEON 47 HH 32000 1362 4358
Equipo 255
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 255
Materiales -
TOTAL de la Partida = 53.65
Cod.k&bcop  Descripcion

P06-000069 EXCAVACION MASIVA E/P H=2.80m (Equipo)

246



